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Maître d'ouvrage	Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger, représentée par sa directrice générale
Adresse : 23, Place de Catalogne - 75014 PARIS
Téléphone : 00 33 1 53 69 30 90

 Pouvoir adjudicateur		               Madame la directrice générale de l'AEFE, représentée par 
Madame la proviseure du Lycée International Alexandre Dumas d'Alger
					Adresse : Chemin Arezki Mouri, Ben Aknoun, Alger
					Téléphone : 00 213 21 91 15 95 – 00 213 21 91 32 92

 Comptable assignataire		Monsieur l'Agent Comptable Principal de l'AEFE, représenté par
Monsieur l'Agent Comptable du Lycée International Alexandre    Dumas d'Alger
					Adresse : Chemin Arezki Mouri, Ben Aknoun, Alger
					Téléphone : 00 213 21 91 15 95 – 00 213 21 91 32 92

PARTIE 1 - DIAGNOSTIC STRUCTURE

ARTICLE 1.1 : CONTENU DE LA MISSION

Le MOA cherche à connaitre au travers de ce marché, l’état des lieux précis d’une partie ou de toute la structure d’un bâtiment. 
L’ensemble des prestations susceptibles d’incomber au titulaire sont détaillées au BPU.

Les principales missions qui seront demandées au titulaire sont :

· Décrire précisément la structure, le système porteur ainsi que les fondations du bâti 
· Définir la capacité de portance des planchers, poteaux, poutres, voiles (etc.) existants.
· Définir la stabilité au feu de la structure et le degré coupe-feu des planchers, des murs porteurs
· Particulièrement audit complet de l’état structurel du mur d’enceinte et d’une méthodologie de reprise et de confortement.   


Dans cet objectif, il conviendra :
· d’effectuer toutes les investigations nécessaires afin de décrire les caractéristiques demandées préalablement et dont les prestations à réaliser sont décrites de façon détaillées au BPU
· d’établir une fiche récapitulative, sous forme d’une carte d’identité du bâtiment (ou partie de bâtiment) étudié afin d’avoir en synthèse les grandes caractéristiques structurelles et d’informer sur la situation actuelle 
· d’établir sous forme de fiches, de tableaux, plans, coupes et éventuellement croquis pour tous les éléments structurels constitutifs verticaux et horizontaux des bâtiments :
· une description de l'existant avec l’ensemble des contreventements,
· un relevé des détails complémentaires de la structure, avec les ferraillages utilisés et leur résistance à la traction, les caractéristiques du béton (densité, homogénéité, résistance à la compression…),
· une analyse systématique de l’état sanitaire. Les altérations constatées à savoir tout ce qui est visible ou non, et qui altère la qualité de la structure et des fondations : fissures, absence de joint de dilatation, rouilles de fers à béton, traces d'humidité, en cas de structure bois recherche des parasites (termites, capricornes…) devront être identifiées et repérées sur les plans qui seront fournis. 


L’échelle des documents sera adaptée selon la surface à traiter (tout ou partie de bâtiment). 
L’analyse des résultats des surcharges de plancher devra, au regard de la norme NF P 06-001 de juin 1986 relative aux charges d’exploitations des bâtiments, rendre compte de la conformité des portances.
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Le rapport d’étude comprendra :

· un rappel de la commande,
· la méthodologie mise en œuvre,
· la description par bâtiment de la structure, 
· les sondages réalisés,
· les capacités portantes des planchers, poutres, et tous autres éléments structurels
· le degré coupe-feu de la structure et des planchers, voiles
· la synthèse, les conclusions, et les recommandations,
· les documents graphiques.
· les annexes de calcul 

L’ensemble des documents remis dans le rapport d’étude, sera fourni  d’une part en 3 exemplaires papiers  et d’autre part en 2 exemplaires sur support informatique au format PDF. Les plans d'état actuel (relevés de géomètre) fournis par le maître d'ouvrage sous format Autocad seront à compléter des informations principales du rapport. (Ceci dans le respect de la charte graphique en vigueur).

*



PARTIE 2 - CLOS COUVERT – AMENAGEMENTS INTERIEURS

ARTICLE 2.1 : CONTENU DE LA MISSION

Le MOA cherche à connaitre au travers de ce marché, l’état des lieux précis d’une partie ou de tout le clos, le couvert et l’aménagement intérieur d’un bâtiment. 
L’ensemble des missions susceptibles d’incomber au titulaire sont détaillées au BPU.

Diagnostic Clos-couvert

Les principales missions qui seront demandées au titulaire sont :
· décrire l’état de l’enveloppe (toiture et différents composants des façades) avec leurs différents matériaux (briques, pierres, enduits…), des menuiseries extérieures, des toitures et couvertures et des caractéristiques des étanchéités, de l’ensemble du  réseau d’évacuation des eaux pluviales, des charpentes, des matériaux employés et leur durée de vie,  
· constater le bon fonctionnement, la conformité avec la réglementation, les anomalies ou altérations de l’ensemble des éléments précités.    En ce qui concerne les altérations il s'agit de tout ce qui est visible ou non, altère la qualité du hors d'eau et du hors d'air : fissures, absence de joint de dilatation, percement d'étanchéité de toiture terrasse, relevé d'acrotère abîmé décollement d'enduit, rouilles de fers à béton. 
Ces altérations devront être identifiées et repérées sur les plans qui seront fournis, repérées et référencés dans une nomenclature qui devra comporter 3 catégories : la première regroupera les altérations dont la présence n'est qu'un défaut visuel, une seconde regroupera celles qui engendrent des fuites, ( dans cette catégorie, les fuites pourront concerner le hors d'eau comme le hors d'air et devront être identifiées séparément), la troisième regroupera les altérations susceptibles de mettre en péril la tenue du bâtiment. 
· Coupe de principe et plans cotés à l’échelle.
· Proposer des recommandations et orientations dans le cadre de travaux selon la demande du MOA. 

Clos :
· état général des façades et de leur revêtement 
· composition exacte  de chaque type de paroi, pleine et vitrée et épaisseur exacte des murs, dalle, des isolants, des doublages et des vitrages, des étanchéités et des protections (combles isolés ou non) par des coupes de principe cotée avec une échelle. 
· stabilité au feu des façades
· état et sécurité des menuiseries extérieures par orientation
· type et état des ouvrants des menuiseries
· type et état des occultations intérieures et extérieures
· contrôle du fonctionnement des ouvertures, fermetures, verrouillages des menuiseries extérieures
· détection des pénétrations anormales d’eaux pluviales ou risques à venir
· contrôle de stabilité des vitrages et des joints
· contrôle de l’état et des manœuvres des dispositifs d’ouverture et de fermeture des menuiseries.
Couvert :
Toitures terrasses
· composition exacte de chaque type de toiture (nature et épaisseurs des murs (dalles), des isolants, des dallages, etc.)
· état de l’étanchéité et des protections des toitures terrasse
· état des acrotères et des réseaux situés sur les terrasses. 
· état des protections collectives ou individuelles.
Toitures à pentes
· état de la charpente y compris bilan sanitaire des bois (recherche visuelles termites, capricornes,….)
· état des matériaux de couverture
Toutes toitures
· état des ouvrages en toiture (souches, fenêtres de toit….)
· état de la zinguerie et PVC du réseau d’évacuation des E.P. (chéneau, descentes d’eau pluviales, trop plein…)
· vérification du dimensionnement et du nombre des évacuations EP pour chaque surface reprise
· détection des pénétrations anormales d’eaux pluviales ou risques à venir en sous-face de plafond 
· vérification de l’efficacité de matériaux d’étanchéité toutes surfaces
· barrage à la formation d’humidité en sous-face (pare-vapeur)
· stabilité au feu des charpentes bois ou métallique ou autre.
Diagnostic Aménagements intérieurs 

Les principales missions qui seront demandées au titulaire sont :
· La description détaillée des prestations de second œuvre : cloisonnements, revêtements de sols et de murs, menuiseries intérieures, faux plafond, serrurerie métallerie, peintures sur la base des plans qui seront fournis, 
· Il devra être exécuté dans le rapport une description des éléments existants précité avec leur recensement localisation et numérotation sur l'ensemble des locaux du lycée. Les  éléments manquants ou dégradés devront être indiqués clairement sur les plans. 
· Pour chacune de ces zones, une nomenclature présentée dans le rapport sous forme de tableau devra lister pour chaque corps d'état les éléments manquants ou dégradés, 

ARTICLE 2.2 : CONTENU DU RAPPORT D’ETUDE

Le rapport d’étude comprendra :
· un rappel de la commande,
· la méthodologie mise en œuvre,
· la description par bâtiment, 
· la synthèse et les conclusions,
· les recommandations puis la partie descriptive,
· les documents graphiques,
· les annexes de calcul  

L’ensemble des documents remis dans le rapport d’étude, sera fourni  d’une part en 3 exemplaires papiers  et d’autre part en 2 exemplaires sur support informatique au format PDF. Les plans d'état actuel (relevés de géomètre) fournis par le maître d'ouvrage sous format Autocad seront à compléter des informations principales du rapport. (Ceci dans le respect de la charte graphique en vigueur).

*




PARTIE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES

[bookmark: _Toc70746091][bookmark: _Toc417557822]ARTICLE 3.1 : SUJETIONS PARTICULIERES D’EXECUTION DE LA MISSION- OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE
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CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION :

Toute intervention sur le site devra faire l’objet d’une demande préalable auprès de la direction de l’établissement qui lui sera désigné à chaque ordre de mission. 

Les moyens d'intervention doivent prendre en compte toutes les contraintes du site.

CADRE GENERAL

Les prestations comprendront en fonction des objectifs du MOA les points suivants pour tout ou partie, et sans que cette liste soit exhaustive :
· L’implantation des éventuels sondages et des essais
· Le matériel d’une part pour les sondages (prix 1-A, 1-B, etc.) et le personnel d’autre part qui est nécessaire aux investigations (chapitres suivants du BPU) 
· La mise en œuvre des sujétions nécessaires afin de ne pas déstabiliser les ouvrages existants
· Les sujétions liées à une intervention en site scolaire occupé maintenu en fonctionnement et avec intervention concomitante de bureaux d’études tiers pour réalisation de diagnostics hors marchés
· La fourniture éventuelle d’eau et d’électricité, ainsi que les branchements correspondants
· Les mesures de protection et d’isolement de son chantier vis-à-vis des tiers le cas échéant 
· Autant que de besoin, les sujétions requises pour intervention en sécurité en sous-sol
· vides sanitaires, galeries techniques, galeries non techniques (y compris équipements de protection individuels)
· Le retrait des engins, appareils et installations de chantier, et la remise en état des ouvrages existants
· Le transfert des échantillons sous emballage étanche depuis le site jusqu'au laboratoire
· La réalisation des éventuels essais de laboratoires
· L’amenée et l’installation sur le chantier du personnel, des appareils et accessoires nécessaires aux travaux
· L’exécution des reconnaissances in-situ
· La mise en œuvre des dispositifs anti chutes nécessaires (y compris harnais) en cas d’intervention sur toitures (dépourvues de protections collectives à ce jour)
· Le bouchage soigné des sondages et la remise en état à l’identique des ouvrages et des lieux après sondages (avec reconstitution des caractéristiques structurelles et de résistance au feu au droit des sondages réalisés). Incluant notamment dépose et repose de faux plafond, découpe et repose de revêtement de sol, déplacement des mobiliers, etc …

Si un prélèvement peut gêner le bon fonctionnement de l’établissement ou s’il touche au clos-couvert (étanchéité) du bâtiment, le titulaire informera le maître d’ouvrage qui pourra ainsi prévoir l’intervention d’une entreprise extérieure qualifiée pour remise en état des installations.
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· Un plan schématique indiquant le périmètre du site ;
· Les relevés de géomètre dont dispose le MOA (format .dwg),

ARTICLE 3.3 : PRESTATIONS INTELLECTUELLE

Les prix des prestations intègrent l’ensemble des couts (déplacement, matériel …) y compris les prestations intellectuelles nécessaires. 

En revanche, en cas de besoin d’une expertise complémentaire, le pouvoir adjudicateur pourra solliciter le titulaire sur la base des prix 7.A et 7.B.

Par ailleurs, le prix 7.C rémunère l’analyse d’une étude déjà effectuée sur le site. Le titulaire du marché fournira à la Maitrise d’Ouvrage une note critique, synthétique et analytique de l’étude.


*	*

*
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